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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych, związanych z przebu-
dową budynku oświatowego na cel żłobka i przedszkola w Gajewie. 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  stosowaną  jako  dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla wszystkich elektrycz-
nych robót instalacyjno-montażowych.  
 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z dokumen-
tacją projektową i poleceniami Inwestora.  

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne ni-
skiego napięcia 0,4kV oraz instalacje teletechniczne, a w szczególności:  

- zasilanie podstawowe budynku, 

- rozdzielnice, 

- instalacja obwodów ogólnych i komputerowych, 

- instalacja oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego i awaryjnego, 

- instalacja siły i tras kablowych, 

- instalacja odgromowa, 

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 

- instalacje zewnętrzne, 

- instalacja okablowania strukturalnego, 

- instalacja CCTV, 

- instalacja RTV-SAT, 

- instalacja domofonowa, 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

3.1.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawia-
nia oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych [wskazanych w PB i/lub ST] Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi i Projektantowi próbek i danych technicznych minimum trzech 
odpowiedników materiałów wykończeniowych i elementów budowlanych. 

W projekcie przedstawiono parametry elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia celu okre-
ślenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać 
za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację 
Inżyniera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia 
zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z 
tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.  

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych mate-
riałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
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Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploata-
cji. 

3.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
waną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzial-
ność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uży-
ciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

3.1 Oprawy oświetleniowe 

 

OZN NAZWA 

ASc1.1 
LUXIONA AGAT SLIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 
840 

BNO2.1 
LUXIONA BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 
IP20/44 840 

BNO3.1 
LUXIONA BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 
IP20/44 840 

BNOc1.1 
LUXIONA BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX 
E 33 IP20/44 840 

BNOc2.1 
LUXIONA BERYL NEW LED COMPACT O-2 2400 PLX 
E 33 IP20/44 840 

EP1.2 
LUXIONA EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 
IP20/44 840 

EP2.1 
LUXIONA EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 
840 

EP2.2 
LUXIONA EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 
IP20/44 840 

EP2.2a 
LUXIONA EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 
IP20/54 840 

EP3.1 
LUXIONA EUROPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 
840 

EP3.2 
LUXIONA EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 
IP20/44 840 

EP3.2ra LUXIONA EUROPANEL LED CRI95 5800 MICRO-PRM 
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E 34 IP20/44 9400 

NPc3  
LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V1 8000 PC OPAL 
E IP65 840 / L-1200 

UPdm1 LUXIONA UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 25 

S1 
STEINEL NAŚWIETLACZ LED 20,5W LS 150 LED z 
czujnikiem ruchu 

ESU3 Aw 
OPRAWA AWARYJNA AWEX ET-
SU/3W/B/1/SE/AT/WH 

LPO3 Aw 
OPRAWA AWARYJNA AWEX 
LVPO/3W/B/1/SE/AT/WH 

LPU3 Aw 
OPRAWA AWARYJNA AWEX 
LVPU/3W/B/1/SE/AT/WH 

EXIT I OPRAWA AWARYJNA AWEX ARP/2W/B/1/SA/AT/WH 

EXIT II OPRAWA AWARYJNA AWEX ARP/2W/B/1/SA/AT/WH 

3.2 Osprzęt  

Przewidziano osprzęt  podtynkowy i natynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano dedykowane kolory: 
dla gniazd zasilania odbiorników komputerowych czerwony, dla pozostałych odbiorów biały lub wg szczegóło-
wych wytycznych architekta .Standard osprzętu ustalić z inwestorem i architektem na etapie budowy. 

3.3 Kable i przewody  

W całym obiekcie zastosować kable i przewody YDY, YDYżo, na terenie zewnętrznym w ziemi stosować kable 
typu YKY,  YKYżo. Zastosować przewody na napięcie znamionowe 450/750V oraz kable na  napięcie  0,6/1kV . 
Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych.  Kable i przewody ognioodporne zapew-
niające dopływ energii elektrycznej do urządzeń, których działanie w warunkach pożaru jest niezbędne do prowa-
dzenia szybkiej, bezpiecznej akcji ratunkowej, utrzymują swoją funkcję w warunkach działania ognia przez okre-
ślony czas (co najmniej 3 godziny w temperaturze 750 ºC), nie emitują agresywnych, korozyjnych gazów oraz 
gęstych dymów podczas spalania (tworzywa bezhalogenowe nie zawierają chloru, bromu, fluoru) są odporne na 
rozprzestrzenianie płomienia Flame-X 950 HDGs oraz NHXH. 

3.4 Rozdzielnice 

Rozdzielnice  w  obudowie  metalowej,  min  IP30,  z  drzwiami  pełnymi wyposażonymi w zamek systemowy, 
wiszące lub stojące, kompletne, zmontowane, oszynowane i osznurowane. Wyposażone w aparaturę modułową 
zgodnie z załączonymi schematami. Szczegóły wykonania i zastosowanego osprzętu przedstawiono na schema-
tach załączonych do projektu budowlanego.  

3.5 Uziemienia 

Wykonać uziom otokowy, płaskownikiem  FeZn 30x4 układanym co najmniej 1m od budynku na głębokości min. 
0,7m i połączonym przez złącza kontrolne z przewodami odprowadzającymi. Wszystkie połączenia należy wyko-
nać jako spawane (połączenie uznaje się za wykonane poprawnie jeżeli długość spawu wynosi min. 5 cm). 

3.6 Połączenia wyrównawcze 

Główne połączenia wyrównawcze wykonać płaskownikiem FeZn 30x4mm wyprowadzonym do projektowanego 
uziomu. Główną szynę połączeń wyrównawczych i miejscowe wykonać w postaci systemowych rozwiązań, 
wszystkie połączenia skręcane. Połączenia wyrównawcze instalacji metalowych w budynku wykonać przewodem 
LgY 25 i 16 mm2, w łazienkach miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 6 mm2. 

3.7 Instalacja odgromowa 

Zewnętrzną ochronę odgromową tworzą zwody poziome, mocowane za pomocą systemowych uchwytów do 
powierzchni dachu. Jako zwód poziomy na dachu przewiduje się drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm 
naprężany śrubami rzymskimi.  

3.8 Instalacja okablowania strukturalnego 

Należy zapewnić: 
-Okablowanie miedziane kategorii 6. 
-Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej (F/UTP). 
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-Okablowanie światłowodowe jednomomodowe SM. 
-Wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub 
logo. 
-Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawod-
ności. 
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętko-
wych 4 pary F/UTP kat.6 min.350 MHz.  
Kabel skrętkowy musi zapewniać: 
-Zasilanie urządzeń końcowych (telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoE+ 
(przesył mocy do 30W). 
-Ekranowanie typu F/UTP. 
-Izolację LSZH. 

Punkty końcowe będą realizowane w postaci modułów RJ45 kat.6, ekranowanych. Gniazda przyłącze-
niowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone monto-
wanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Gniazda należy montować wspólnie z 
gniazdami elektrycznymi i RTVSAT. 

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą zapewniać: 
-Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł 
keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45.  
-Zasilanie urządzeń końcowych (telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoE+ 
(przesył mocy do 30W). 
-W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż. 
-Żywotność złącza co najmniej 1000 cykli wpięcia wtyku RJ45 

Wszystkie miedziane kable instalacyjne musza być trwale zakończone w SK. W projekcie należy zasto-
sować panele RJ45 modułowe keystone, które muszą zapewniać: 
-Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone. 
-Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
-Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, 
bez konieczności przyklejania.  
-Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, tele-
fon, drukarka, kamera IP itd.).  

W szafach dystrybucyjnych należy zastosować kable krosowe różnej długości dobrane w zależności od 
przeznaczenia. Kable muszą mieć konstrukcję typu linka. Należy użyć kabli tej samej kategorii co pozostała 
część łącza. Należy użyć kabli certyfikowanych, które wspólnie z całym systemem okablowania zostaną objęte 
25-letnią gwarancją. 
 
Punkt dystrybucyjny 
Do budowy Punktu dystrybucyjnego, należy użyć szafy 19” tego samego producenta co okablowanie strukturalne 
i oznaczonych tym samym logo. Należy użyć szafy wiszącej 19” 9U 600x400 mm (szer. x gł.) o poniższych funk-
cjach i parametrach: 
-Grubość blachy, co najmniej 2 mm, z której wykonany jest szkielet szafy. 
-Drzwi przednie muszą posiadać zamek zamykany na klucz. 
 
W SK projektuje się rezerwę miejsca pod urządzenia aktywne (w zakresie Inwestora), osprzęt operatorów tele-
komunikacyjnych. 
 
Poza trasami głównymi (korytami) okablowanie należy prowadzić w rurkach ochronnych typu RL montowanych 
do konstrukcji budynku (w przestrzeniach międzysufitowych) oraz podtynkowo w częściach widocznych (pod 
tynkiem okablowanie prowadzić w rurce ochronnej typu peszel).  
Gniazda końcowe montować podtynkowo, z wykorzystaniem puszek, ramek i adapterów, stosować standard 
gniazd elektrycznych. Gniazda montować w zestawach z gniazdami elektrycznymi.  
 
Wszystkie korytka metalowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem oraz urządzeniami aktywnymi sieci teleinfor-
matycznej należy uziemić, by zapobiec powstawaniu zakłóceń.  
Wszelkie dodatkowe wytyczne, które należy zachować przy planie zachowania jakości i tworzeniu dokumentacji 
powykonawczej zawarte są w normie PN-EN 50174- 1. 

3.9 Instalacja antenowa RTV-SAT 
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Budynek zostanie wyposażony w instalację do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicz-
nych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy: 
• naziemny, 

Na dachu budynku zainstalowane zostaną maszty antenowe, które przeznaczone będą do montażu an-
ten i montażu anten ewentualnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne 
drogą radiową.  

Z anten sygnał telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgałęźniki, montowane w szafie 
SK dostarczony zostanie do poszczególnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane będzie kablami 
współosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzone będą do poszczególnych gniazd RTV przewody 
współosiowe RG-6. Przewody te będą zakończone gniazdami odbiorczymi RTV. W miejscu wejścia przewodami 
do budynku zainstalować skrzynkę z ogranicznikami przepięć dla instalacji RTV, do skrzynki doprowadzić prze-
wód uziemiający od GSW. 
 
Nie projektuje się urządzeń końcowych: telewizorów, tunerów TV, itp. (zakres inwestora). 
 

Antenę należy zainstalować w sposób zapewniający prawidłowy odbiór sygnału, na maszcie  
montowanym bezpośrednio do konstrukcji dachu (wg projektu konstrukcji/architektury). 
Maszt antenowy należy zabezpieczyć instalacją odgromową (wg projektu elektrycznego).  
Wejście okablowania do budynku zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. Okablowanie zewnętrzne wykonać za 
pomocą kabli żelowanych, dopuszczonych do układania na zewnątrz obiektu. 
Na wszystkich kablach koncentrycznych prowadzących z dachu do budynku należy zamontować ograniczniki 
przepięć. Projektuje się zastosowanie skrzynki z zabudowanymi ogranicznikami przepięć, montowanej w budyn-
ku. Ograniczniki połączyć z LSW.  

Okablowanie prowadzić w odległości min. 20cm od kabli i przewodów zasilających.  
Gniazda końcowe RTVSAT w standardzie zgodnym ze standardem gniazd elektrycznych. 
Struktura sieci pokazana jest na schemacie. 

 

3.10 Instalacja domofonowa 

Dla budynku projektuje się instalacje domofonową z panelem wywołania wyposażonym w moduł audio, 
przyciski wyboru, oraz urządzenia odbiorcze instalowane w wyznaczonych pomieszczeniach. Projektuje się sys-
tem domofonowy oparty o rozwiązania cyfrowe. Panel wywołania zainstalowany będzie przy wejściu do budynku. 
Urządzenia odbiorcze zamontowane zostaną w pobliżu wejścia do pomieszczenia na ścianie, słuchawki unii fo-
nów. 

Na załączonym schemacie ideowym przedstawiono przykładowe rozwiązanie połączeń urządzeń instala-
cji domofonowej. Po wyborze konkretnego producenta układ połączeń urządzeń należy dostosować do wybrane-
go rozwiązania.  

Drzwi wejściowe przy panelach zewnętrznych należy wyposażyć w elektro zworę typu NO. W drzwiach 
od wewnątrz należy zamontować klamkę otwierającą drzwi niezależnie od domofonu, oraz drzwi należy wyposa-
żyć w samozamykacz. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  
przez  Inwestora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inwestora.  
Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi  
w  dokumentacji  projektowej  lub  w  ST  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  stanie  i  
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użyt-
kowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu przy wykony-
wanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze wyboru  i uzyska  jego  akceptację  
przed  użyciem  sprzętu. Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inwestora,  nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków umowy, zosta-
ną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  do-
kumentacji  projektowej  lub  w  ST  i  wskazaniach  Inwestora,  w  terminie przewidzianym umową.  Przy  ruchu  
na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w  od-
niesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych. Środki transportu nieod-
powiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być  dopuszczone  przez  Inwestora,  pod  wa-
runkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca  
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.1 Transport elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej  

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu materiałów, ele-
mentów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót  elektrycznych i teletech-
nicznych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przedmioty  w  sposób zapobiegający ich przemieszcza-
niu i uszkodzeniu.  
Przemieszczanie w magazynie  lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 
wykonać za pomocą wózków lub rolek. Przy  przewozie  i  transporcie  materiałów,  elementów,  konstrukcji,  
urządzeń,  maszyn  itp.  za pomocą  dźwigów  oraz  na  pochylniach  należy  przestrzegać  aktualnych  przepisów 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  przy  załadunku,  transporcie  i  wyładunku  ręcznym  — aktualnych przepi-
sów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

• transportowane  urządzenia  zabezpieczyć przed  nadmiernymi drganiami  i wstrząsami oraz  przesuwa-
niem się wewnątrz ładowni;   

• na  czas  transportu  należy  z  przewożonych  urządzeń    zdemontować,  odpowiednio zabezpieczyć  i  
przewozić  oddzielnie  czułe  przyrządy  pomiarowe,  aparaturę  rejestrującą, przekaźniki do elektroener-
getycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,  

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca  się  dostarczanie  urządzeń  i  ich  konstrukcji  oraz  aparatów  na  stanowiska  montażu bezpośrednio  
przed  montażem,  w  celu  uniknięcia  dodatkowego  transportu  wewnętrznego  z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego: 

• koparka 

• pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopów) 

• spycharka 

• żuraw samochodowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1 Opis ogólny robót elektrycznych  

6.1.1 Roboty przygotowawcze  

Wykonawca  robót  elektrycznych może  przystąpić  do  montażu  aparatury  i  urządzeń dopiero po otrzymaniu 
od  Inwestora potwierdzenia, że  roboty budowlane zostały zakończone  i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST 
cz. budowlanej.   
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem  
elektrycznym. W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  wykonanie kanałów, szachtów, wnęk  i 
przepustów.  



 

 

10 
 

6.1.2 Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dostarczoną  wraz  z urządzeniem  oraz  
wymaganiami  podanymi  w  niniejszym  rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do wszystkich 
urządzeń należy potwierdzić z dostawcami urządzeń przed wykonaniem instalacji. W przypadku konieczności 
wykonania dokumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych warunków, wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania takiej dokumentacji własnym kosztem i staraniem. Przed  przystąpieniem  do montażu  urzą-
dzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych  (nośnych)  dostarczanych oddzielnie, należy  konstrukcje  
te mocować do podłoża w  sposób  podany w  dokumentacji  lub wynikający z technologii montażu danego urzą-
dzenia.  
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich kon-
strukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne  przepusty  i  kotwy  (śruby)  do  mocowania  
osłon  przewodów,  dochodzących  do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie doty-
czy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
 
Przy  prowadzeniu  przez  przepusty  obwodów  prądu  przemiennego  wykonanych  przewodami  
jednożyłowymi należy:  
-  w  przepustach  z materiałów  ferromagnetycznych  prowadzić  wszystkie  przewody  jednego  
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);  
-  w  przypadku  prowadzenia  każdego  przewodu  w  oddzielnym  przepuście  stosować  rury  z  
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  
W przypadku gdy urządzenie  jest dostarczone w zestawach  transportowych, należy wszystkie zestawy  ustawić  
na  miejscu  i  połączyć  śrubami  ich  konstrukcje.  Należy  stosować  po  dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i 
nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem  konstrukcji  należy  poluzować  połą-
czenia  śrubowe  mocujące  szyny  zbiorcze  na izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe 
należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.  
Urządzenia  skrzynkowe,  dostarczane  na  miejsce  montażu  wraz  z  przykręconą  do  nich konstrukcją nośną, 
należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu  i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządze-
nie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  
 
Po ustawieniu urządzenia należy:  

• w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować  aparaty  i  
przyrządy  zdjęte  na  czas  transportu  i  dostarczone  w  oddzielnych opakowaniach,  

• założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  

• dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  i  wkręty  w  połączeniach  elektrycznych  i mechanicz-
nych,  

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu.   
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie sto-
sować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy  przewód  należy  zaopatrzyć  na  obu  końcach  w  oznaczniki  z  
podaniem  symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miej-
sce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wyko-
nać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
Koordynacja prac  
-  Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca  robót  elek-
trycznych  musi  uczestniczyć  aktywnie  na  etapie  wylewania ścian.  Wykonawca  konstrukcji  musi  przewidzieć  
w  ścianach  wnęki  ,  otwory montażowe  i  bruzdy  dla  montażu  osprzętu,  przewodów  i  opraw.  

6.2 Opis szczegółowy  

Wg opisu technicznego Projektu Budowlanego Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora programu zapew-
nienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  techniczne,  kadrowe  
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  



 

 

11 
 

 
1) Część ogólną opisującą:  
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
-  bhp,  
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  
   elementów robót,  
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  
   robót,  
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych  
   wniosków,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  
   Nadzoru;  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-  wykaz maszyn  i urządzeń  stosowanych na budowie  z  ich parametrami  technicznymi oraz  
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  i  
   wyładunku materiałów, konstrukcji  itp.,  
-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  
   transportu, 
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  legalizacja  urządzeń,  itp.)  
   prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  
   robót,  
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

7.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli  robót będzie  takie sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Minimalne  wymagania co do 
zakresu badań  i  ich częstotliwość są określone w normach  i wytycznych. W  przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgod-
nie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

7.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej   

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-IEC 60364-6-
61:2000. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie  lub ST,  sto-
sować można wytyczne  krajowe, albo  inne procedury,  zaakceptowane przez Inwestora.  
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  rodzaju, miejscu  i  ter-
minie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyni-
ki do akceptacji Inwestora.  
Należy wykonać następujące pomiary i badania:  
-  ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,  
-  pomiar rezystancji izolacji,  
-  sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
-  sprawdzenie biegunowości,  
-  badanie wyłączników różnicowoprądowych,  
-  pomiar instalacji uziemienia, 
-  metryka instalacji odgromowej. 
 
Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.  Oświetlenie 
miejsca pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we wnętrzach. oraz normy PN-84/E-02033 oświetlenie wnętrz światłem 
elektrycznym. 
Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005  Zastosowania 
oświetlenia – oświetlenie awaryjne.  
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7.4 Odbiór techniczny końcowy instalacji teletechnicznych 

Odbiór końcowy instalacji jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, 
przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- dokumentację powykonawczą z uzgodnieniami rzeczoznawcy; 
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów; 
- protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp.); 
- protokół rezystancji pętli dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta systemu); 
- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować wydrukami z 
drukarki systemowej); 
- protokoły współpracy systemu z urządzeniami i systemami współpracującymi z SSP; 
- zestawienie adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych systemu wraz z nadanymi im opisami 
elementów; 
- zestawienie numerów logicznych wszystkich sterowań wykonywanych przez system wraz z nadanymi im opi-
sami; 
- zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez system; 
- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu; 
- instrukcję użytkownika w języku polskim. 

7.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru  kopie  raportów  z wynikami badań  jak najszybciej,  nie  
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.6 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
2)  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia dostarczo-
na do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe muszą  posiadać ww.  dokumenty wydane  przez  producenta, a w  razie potrzeby popar-
te wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7.7 Dokumenty budowy  

7.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego Wykonawcę  w  
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem  jej  imienia  i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  
bezpośrednio  jeden  pod drugim, bez przerw.  
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem załączni-
ka i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-  uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
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-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 
robotach,  
-  uwagi i polecenia Inwestora,  
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
   ostatecznych odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej,  
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w  trakcie 
wykonywania robót,  
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inwestora wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stro-
ną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

7.7.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego z  elementów  
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztory-
sie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

7.7.2 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 
-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-  protokoły przekazania terenu budowy,  
-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
-  protokoły odbioru robót,  
-  protokoły z narad i ustaleń,  
-  korespondencję na budowie.  

7.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym. Za-
ginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inwestora  i przedstawiane do wglądu na życzenie Za-
mawiającego.  
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową lub 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiado-
mieniu  Inwestora  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach podanych w przedmiarze robót  lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do  celu miesięcznej płatności  na  
rzecz Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwesto-
ra.  
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8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż 
linii osiowej.  
Jeśli  projekt,  ST  lub  przedmiar  robót  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w  tonach  lub kilogramach zgodnie z  wymaganiami 
projektu, przedmiaru robót lub ST.  

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane przez 
Inwestora.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę z pominięciem liczników energii elek-
trycznej.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt wymagają  badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać waż-
ne  świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w całym okresie 
trwania robót.  

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jedno-
znaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  
Inspektorem Nadzoru.  

8.5 Zakres kontroli  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontro-
lowane przez odpowiednie służby Inwestora.  
Z  każdej  kontroli  sporządzony  będzie  protokół.  Ewentualne  niezgodności  wykonanych  robót będą usuwane 
na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.  
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

• rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  

• wewnętrzne linie zasilające wlz,  

• wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia,  

• układy zasilania obwodów pomocniczych,  

• układy sygnalizacji i sterowania,  

• dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  
 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  
-  pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)  
Pomiary  należy  wykonać  induktorem  500V. Rezystancja  izolacji mierzona między  badaną fazą i pozostałymi 
fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5MΩ;  
-  Pomiar kabli zasilających,  
-  Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  
Po  pozytywnym  zakończeniu  wszystkich  badań  i  pomiarów  objętych  próbami  montażowymi  
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  
-  punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
-  w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;  
-  silniki obracają się we właściwym kierunku.   
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  
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8.6 Próby odbiorcze 

W  momencie  gdy  wykonawca  uzna,  że  prace  montażowe  zostały  zakończone  i  że wyregulowanie uru-
chomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby  ten  w  odpowiednim  czasie  
wyznaczył  swoich  przedstawicieli,  którzy  będą    obecni  przy czynnościach odbiorczych instalacji.  
Przedstawiciele  Inwestora  w  obecności  wykonawcy  przeprowadzają  kontrole,  sprawdzenia  i próby instalacji i 
ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  
Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w  razie potrzeby,  jest zadowalający, wykonawca zawiadamia  pi-
semnie  Inwestora  podając  proponowany  termin  gotowości  instalacji  do  odbioru końcowego.   
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  
-  instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  
-  dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),  
-  szczegółowy  raport  zawierający  co  najmniej  wykaz  i  charakterystykę  zainstalowanych  
urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
-  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 
Wykonawca  dostarczy  wszystkie  urządzenia  potrzebne  do  przeprowadzenia  prób  i przeprowadzi  wszystkie  
regulacje  i  zmiany,  które  okazałyby  się  konieczne  dla  prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

8.7 Obmiar robót  

Obmiar  robót będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  o  zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do  celu miesięcznej płatności  na  
rzecz Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwesto-
ra.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane  przez  
Inwestora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w całym okresie 
trwania robót.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jedno-
znaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w  formie  oddzielnego  załączni-
ka  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z Inspektorem Nadzoru.  
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku są :  
-  kpl. rozdzielnic,  
-  szt. urządzeń ,  
-  m kabli i przewodów.  
-  m koryta kablowe 
 
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

9.1 Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  umowie,  lub  w  projekcie  lub  odpowiednich  ST,  roboty  
podlegają następującym etapom odbioru:  
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiorowi częściowemu,  
-  odbiorowi ostatecznemu,  
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-  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych  
jakie  zostały  w  trakcie  robót  odkryte  i  zabezpieczone,  zgodnie  z  treścią właściwych uzgodnień.  
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym  
powiadomieniem  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później  jednak  niż  w  ciągu  3  
dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  
Jakość  i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.3 Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące odbiorów częściowych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

9.4 Odbiór ostateczny robót  

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie Inwestora. Ogólne wymaga-
nia dotyczące odbiorów ostatecznych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających komisja prze-
rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  także  następujące dokumenty:  
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  ener-
getycznej oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  
robót właścicielom urządzeń,  
-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu. 
-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy,  
-  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
-  wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,   
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub ST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do  od-
bioru  ostatecznego,  komisja w  porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy  ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.4.3 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
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10. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

10.1 Ustalenia ogólne 

Prace  elektryczne  objęte  niniejszą  ogólną  specyfikacją  techniczną  objęte  są  rozliczeniem ryczałtowym. Przy  
rozliczeniach  należy  każdorazowo  kierować  się  odpowiednimi  ustaleniami  zawartymi  w wymaganiach doty-
czących odbiorów podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

10.2 Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa  z dnia  07.07.1994r.  – Prawo  Budowlane  (tj. Dz.U. Nr  207,  poz.  2016,  z  2003r.  z późn. zm.) 
i aktami wykonawczymi do tych ustaw,   

• Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,   

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),   

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21.04.2006r.  –  w sprawie  
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów (Dz.U. nr 80, poz. 
563).  

• PN-E-05115:2002  Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV 

• PN-IEC- 60050-195: 2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona prze-
ciwporażeniowa  

• PN-IEC- 60050-441: 2003  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 441:Aparatura 
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki  

• PN-IEC- 60050-442: 2000  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny.  

• PN-IEC- 60050-448: 2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna au-
tomatyka zabezpieczeniowa  

• PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-EN 12665:2003 (U)  Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań do-
tyczących oświetlenia  

• PN-EN 12464-1  Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz po-
mieszczeń  

• PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  

• PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

• N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

• PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

• PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie.  

• PN-EN 50310:2006(U)  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalo-
wanym sprzętem informatycznym.  

• PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania  
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• PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne   

• PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  

• PN-IEC-61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Ba-
danie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.  

• PN-IEC-61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

• PN-IEC-61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekrano-
wanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia..  

• PN-86/E-05003.01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.   

• PN-86/E-05003.04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.   

• PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 Zakresy 
napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

• PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

• PN-EN 60909:2002 (U)  Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


