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Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45112200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 

Zestawienie specyfikacji technicznych: 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     ST0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    SST 

▪ Roboty rozbiórkowe        SST.1.0 
▪ Roboty ziemne         SST.2.0 
▪ Chodniki i dojścia        SST.3.0 

 

Uwagi ogólne: 
 
1. Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia  (przedmiary robót, kosztorys  

nakładczy  –  ślepy,  projekt  budowlany i  projekt wykonawczy,  specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty,  pochodzenie  lub  inne  
szczegółowe  dane  –  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi - 
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.  

2.   Wskazane  nazwy  materiałów,  znaki  towarowe,  patenty,  pochodzenie  lub  inne szczegółowe  dane  
użyto  celem  dokładnego  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  jego poziomu, standardu, jakości.  

3.   Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentach przetargowych  
i  dokumentacji  technicznej  projektowej  winny  być  traktowane  jako definicje standardu, jakiego 
wymaga Zamawiający.  

4.   Wszelkie  nazwy  własne  wyszczególnione  w  niniejszej  specyfikacji  służą  ustaleniu żądanego  
standardu  wykonania,  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych zaprojektowanych  w  
dokumentacji  technicznej  –  projekcie  budowlanym  i wykonawczym.  

5.   Przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do stosowania  jedynie  
wyrobów  dopuszczonych  do  używania  w  budownictwie  w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.   
W  przypadku  użycia  nazw  materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować 
jako przykładowe, mające na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia  oraz  określające  
standard techniczny  i  jakościowy.  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie  materiałów  lub rozwiązań  
„równoważnych”  pod  względem  parametrów  technicznych,  użytkowych oraz  eksploatacyjnych  pod  
warunkiem,  że  zapewnią  uzyskanie  parametrów technicznych nie gorszych od założonych 
dokumentacji projektowej i jej załącznikach.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  
równoważne  opisywanym  przez Zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać  (udowodnić)  w  ofercie,  
że  oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez  
Zamawiającego.   

6.   Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za  właściwy sposób 
postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz  ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.  
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7.   Sytuacja gdy dany element jest ujęty w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projekcie oraz 
odwrotnie, gdy dany element jest ujęty w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji – nie wyklucza 
tego elementu i należy go przyjąć w kosztorysie oraz do wykonania. 

8. Przedmiar robót został udostępniony wyłącznie jako materiał pomocniczy, który nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową oraz 
STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów – także nieprzewidzianych w 
przedmiarach a wynikających z dokumentacji projektowej. 

9. Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym do opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny 
ofertowej. Obowiązkiem Wykonawcy jest skalkulowanie ceny oferty w oparciu o dokumentację 
projektową oraz STWiOR, jak również uwzględnienie wszystkich robot i kosztów (także 
nieprzewidzianych w przedmiarach, a wynikających z dokumentacji). 

 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót objętych 
przedmiotowym zadaniem. 

 
1.2.  Zakres stosowania OST 

Specyfikacje   Techniczne   stanowią   część   Dokumentów   Przetargowych   i   należy   je   stosować   w 
zlecaniu i wykonaniu robót. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi. 

 
1.3.  Zakres Robót objętych OST 

Zakres robót obejmuje wszystkie prace opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wynikających z dokumentacji projektowej. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Podstawowe   określenia   w   Specyfikacji   Technicznej   są   zgodne   z   obowiązującymi   normami   i 
specyfikacją OST “Wymagania Ogólne”. 

 
1.4.1  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
 
1.4.2.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji. 
 
1.4.3.  Inspektor Nadzoru  –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 

upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące: 
usunięcia nieprawidłowości   lub   zagrożeń,   wykonania   prób   lub   badań,   także   wymagających   
odkrycia   robót   lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych i dowodów   dopuszczenia   do   stosowania   w   budownictwie   wyrobów   
budowlanych   oraz   urządzeń technicznych, 

 
1.4.4.   Materiały  -  wszelkie   tworzywa  niezbędne   do   wykonania   robót   z  dopuszczalnymi   tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
1.4.5.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
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3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 
użytkowania i konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 
podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7)wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy  
sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w  
zakresie określonym w pkt 3, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportów z 
badań wyrobu, 
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Aprobaty   techniczne,   z   wyjątkiem   aprobat   technicznych   wyrobów   stosowanych   w   
budownictwie obronnym,   publikowane   są   w   ramach   własnych   wydawnictw   jednostek   
aprobujących.   Oznaczone znakowaniem   CE,   dla   których   zgodnie   z   odrębnymi   przepisami   
dokonano   oceny   zgodności   ze zharmonizowaną   normą   europejską   wprowadzoną   do   zbioru   
Polskich   Norm,   z   europejska   aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. 
 

1.4.6.  Specyfikacja  – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu   lub   uzupełnienia   dokonane   zgodnie   z   klauzula   lub   przedłożone   przez   
Wykonawcę   i zatwierdzone przez Inspektora. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót   oraz   za   ich   zgodność   z 
dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 

 
1.5.2.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty   i   dostarczone   materiały   będą   zgodne   z   Dokumentacją  Projektową 
i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.3.  Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
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i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inżynierem 
Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca   ma   obowiązek   znać i stosować   w   czasie   prowadzenia   robót   wszelkie   przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   ochrony   przeciwpożarowej.   Wykonawca   będzie 
utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy   wymagany   przez   odpowiednie   przepisy   na   
terenie   baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

1.5.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca   odpowiada   za   ochronę   wszelkich   instalacji   znajdujących   się   na   terenie   budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w 
kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez 
Wykonawcę od uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe 
uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić 
uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 
 

1.5.8.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących 
pracy w  warunkach niebezpiecznych,   szkodliwych dla   zdrowia   oraz nie  spełniających  wymagań  
sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego 
personelu zatrudnionego przy Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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robotach   objętych   kontraktem.   Uznaje   się,   że   wszystkie   koszty   związane   z   spełnieniem   
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

 
1.5.9.  Utrzymanie robót podczas budowy. 

Wykonawca   zobowiązany   jest   utrzymać   wykonane   Roboty   do   czasu   odbioru   końcowego   lub 
częściowego   w   stanie   pozwalającym   na   dokonanie   odbioru   i   przekazanie   Zamawiającemu.   
Jeżeli Wykonawca   zaniedba   utrzymanie   budowli   w   zadawalającym   stanie,   to   na   polecenie   
Inżyniera   musi rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót 
przez Inżyniera. 

 
1.5.10.  Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   przestrzegać   wszystkie   aktualne   przepisy   prawa   (ustawy, 
rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które 
są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. np. 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla 
potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
materiałów. 
 

2.2.  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące  proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania  lub wydobywania  tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
 

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały   nieodpowiadające   wymaganiom   zostaną   przez   Wykonawcę   wywiezione   z   Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy   rodzaj   Robót,   w   którym   znajdują   się   
niezbadane   i   niezaakceptowane   materiały,   Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie   przed   użyciem   materiału,   albo   w   okresie   dłuższym,   jeśli   będzie   to   
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wymagane   dla   badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością   Wykonawcy   
lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   Wykonawca   
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba   
środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   Robót   zgodnie   z   zasadami   określonymi   
w Dokumentacji   Projektowej,   ST   i   wskazaniach   Inżyniera,   w   terminie   przewidzianym   umową.   
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   Robót   zgodnie   z   Umową   oraz   za   jakość 
zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   Robót,   za   ich   zgodność   z   Dokumentacją   
Projektową wymaganiami   ST,   PZJ,   projektu   organizacji   Robót   oraz   poleceniami   Inżyniera.   
Wykonawca   ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na   wymaganiach   sformułowanych   w   Kontrakcie,   Dokumentacji   Projektowej,   a   
także   w   normach   i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
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kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie   urządzenia   niezbędne   do   pobierania   próbek,   badań   materiałów   oraz   
Robót.   Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary   i   badania   materiałów   oraz   Robót   z   częstotliwością   
zapewniającą   stwierdzenie,   że   Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
 

6.2.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań 
Wykonawca  powiadomi  Inżyniera o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.3.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 

 
6.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa,   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność  z   kryteriami   
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.5.  Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności   na   rzecz   Wykonawcy   lub   w   
innym   czasie   określonym   w   umowie   lub   oczekiwanym   przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.   Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą   
uzupełnione   odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór   Robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej   ocenie   ilości   i   jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   
korekt   i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2.  Odbiór końcowy 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego   Robót   jest  protokół  odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Rejestry Obmiarów 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych . 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
8. Instrukcje eksploatacyjne. 
W  przypadku   gdy   według   komisji   Roboty   pod  względem  przygotowania   dokumentacyjnego   
nie   będą gotowe   do  odbioru  ostatecznego,   komisja   w  porozumieniu   z  Wykonawcą   wyznaczy   
ponowny   termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

Podstawą   płatności   jest   cena   jednostkowa   skalkulowana   przez   Wykonawcę   za   jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczałtowa dla danych elementów lub 
całości robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy  branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i  
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześni Wykonawcę 
obowiązują ustalenia zawarte w: 
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, 
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 
poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959). 
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego  dane   dotyczące   bezpieczeństwa   
pracy   i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838  z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5. Normy budowlane. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.1.0 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem prac rozbiórkowych. 
 
Zakres prac: 

▪ rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu.  
 

2.  Materiały  
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów 
uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 
a) gruz 
b) elementy stalowe 
c) materiały izolacyjne 
d) pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 
e) inne odpady niebezpieczne i toksyczne 
Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe 
materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko. 
 

3.  Sprzęt  
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

▪ ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
▪ ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
▪ sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 
▪ zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
▪ samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
▪ rynny do gruzu 

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
 
4.  Transport  

Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub 
samowyładowczym. 

 
5.  Wykonanie robót 

Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 
Technicznej, przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi   „Roboty   rozbiórkowe - wstęp   wzbroniony”.   Roboty   
rozbiórkowe   należy   wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez 
Inżyniera. Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, 
roboty należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów 
przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 
Wszystkie   elementy   możliwe   do   powtórnego   wykorzystania   powinny   być   usuwane   bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie ze 
specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia  uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania  oraz 
zgodnie z Specyfikacją OST - Wymagania Ogólne. 
 

7.  Obmiar robót 
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Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. Obmiar   
powinien   być   dokonany   na   budowie   w   obecności   Inspektora.   Obmiar   nie   powinien  
obejmować   jakichkolwiek   robót   nie   wskazanych   w   dokumentacji   projektowej,   z   wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 

8.  Odbiór robót 
Odbiór   powinien   być   przeprowadzony   w   czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 
 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne   wymagania  dotyczące   płatności   podano   w   OST   “Wymagania   ogólne”.  Płatność  należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 
rozliczenia oraz   płatności   wykonanego   i   odebranego   zakresu   robót   rozbiórkowych   stanowi   
wartość   tych   robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego. 
 

9.1.  Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
▪ roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
▪ wszelkie roboty rozbiórkowe 
▪ oznakowanie robót 
▪ wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 
▪ podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
▪ transport materiałów na placu budowy 
▪ wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na legalne składowisko odpadów + utylizacja 

W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, wywóz 
na odległość do 15 km i wyładunek. 
 

10.  Przepisy związane 
▪ Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

▪ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST.2.0 – ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Wykopy i korytowania  

Do wykonywania robót materiały nowe nie występują. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu  wykopów i korytowania, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inspektora nadzoru wywiezione przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  
niż  zasypywanie wykopów,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  zasypywania,  powinny  być  wywiezione  przez Wykonawcę  na  
odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor nadzoru może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  
budowy  gruntów,  których  czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności.  

 
2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej.  
2.2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:   
▪ odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)   
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▪ sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne, zagęszczarki itp.)   
 
3. Wymagania dotyczące środków transportu.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiału).  

 
4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  

Wykopy pod projektowany budynek, chodniki, ciągi piesze, miejsca postojowe, tereny utwardzone 
należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz opinią 
geotechniczną z zachowaniem wymagań normy PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480„Grunty 
budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów” - w szczególności:  

▪ wytyczenia obiektu dokonać przez uprawnionego geodetę  
▪ sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie  

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
▪ wykop wykonać ze skarpą z zachowaniem kąta stoku naturalnego gruntu skarpy,  
▪ w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop (grunt i skarpę) przed  

niekontrolowanym napływem i przenikaniem wody opadowej (rozwodnieniem) i zabezpieczyć 
odpływ wód opadowych powierzchniowych poza teren robót,  

▪ zabezpieczyć  wykop  przed  obrywaniem  się  krawędzi  wykopu  oraz  przed przekazywaniem  
nadmiernych drgań od koparek mechanicznych i innego sprzętu mechanicznego,  

▪ w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  
gruntowych  

▪ zapewnić  nienaruszalność  struktury  gruntu  dna  wykopu  poprzez  pozostawienie warstwy 
gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej 20cm. Nie wybraną  w  sposób  
mechaniczny  (w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu) warstwę  gruntu  należy  usunąć  
bezpośrednio  przed  wykonaniem  warstwy betonu podkładowego,  

     
 Roboty ziemne powinny być realizowane pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdzenia 
podczas robót ziemnych i fundamentowych niezgodności należy skontaktować się z autorem 
wykonanej opinii geologicznej i projektantem.  

 
5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  
   Kontrola wykonywania robót ziemnych.  
   Będą dokonywane następujące rodzaje sprawdzeń podczas robót ziemnych:  

▪ zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
▪ roboty pomiarowe,  
▪ przygotowanie terenu,  
▪ rodzaj i stan gruntów w podłożu i po wbudowaniu w nasyp,  
▪ odwodnienie wykopów,  
▪ wymiary wykopów,   
▪ zabezpieczenie wykopów i nasypów,  
▪ wykończenie wykopów i nasypów oraz uporządkowanie  terenu.  

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich  ukończeniu  
należy  sporządzić  protokół  potwierdzony  przez  nadzór  techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru 
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.  

 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.         

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
6.1. Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w  ramach poszczególnych 

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej  przedmiar robót.  
6.2. Odbiór robót budowlanych.  
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Roboty ziemne podlegają odbiorom. Będą dokonywane następujące odbiory wykonanych  robót 
ziemnych - odbiory częściowe i końcowy.  
Odbiór częściowy winien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają, jak: odbiór podłoża gruntowego, 
przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych podbudowy. Odbioru 
częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy robót ziemnych. Z dokonanego 
odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym winna być zawarta ocena 
wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót.  
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych na podstawie  
protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.  
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół,  a fakt dokonania odbioru 
końcowego winien być wpisany do dziennika budowy.  

   Wszystkie roboty objęte SST 1.0. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
7.1. Tolerancje wymiarowe. Dokładność wykonania wykopów.  

-   dopuszczalne odchyłki od wymiarów liniowych oraz rzędnych nie powinny być większe niż:  
        0,02%   dla spadków terenu  
        5cm   dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty  
               15cm      w wymiarach w planie wykopu o szerokości  dna  większej niż 1,5m   
               5cm  w wymiarach w planie wykopu o szer. poniżej 1,5m  
        10%   w nachyleniu skarp  
        2%          dla wskaźnika zagęszczenia gruntów  

Przy  wykonywaniu  wykopów  zasadnicze  linie  świetlicy  i  krawędzi  wykopów  powinny być  
wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być  sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  

▪ tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-5cm  dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  

▪ odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  
+/-10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1cm i -3cm.  

▪ krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
▪ maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczać 10cm 

przy pomiarze łatą 3-metrową.  
 
8. Rozliczenie robót.  

Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w wycenionym  przez  
Wykonawcę  przedmiarze  robót,  a  zakres  czynności  objętych ceną określony jest w ich opisie.  

   Podstawa płatności:   
▪ wykopy - płaci się za m 3 gruntu w stanie rodzimym  
▪ zasypki - płaci się za m 3 zasypki po zagęszczeniu  
▪ transport gruntu  -  płaci się  za  m 3 wywiezionego  gruntu  i  przywiezionego kruszywa w 

stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu  
 
9. Dokumenty odniesienia i normy związane:  
9.1. SIWZ  
9.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

wraz z harmonogramem robót.  
9.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:  

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego  
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne"  
PN-86/B-02480Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów   
PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary 
BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.3.0 – CHODNIKI I DOJŚCIA 
 
1.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

Betonowa kostka brukowa.  
Rodzaj warstwy ścieralnej należy dobierać zgodnie z projektem zagospodarowanie terenu. 
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:  
Betonowa  kostka  brukowa  ma  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta:  

   - odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)  
- gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroży - gatunek 1 klasa - klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50MPa  
- barwa -    kostka szara, w nawiązaniu do istniejących na terenie utwardzeń. 

  - wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:    
 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:  
Betonowa  kostka  brukowa  powinna  posiadać  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa  kostka  brukowa  powinna  odpowiadać  
wymaganiom  określonym  w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z  
poniższymi wskazaniami:  
1)   kształt i  wymiary powinny  być zgodne  z  deklarowanymi przez  producenta,  z  dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:  
 - długość i szerokość      ± 3,0mm  

               - grubość                       ± 5,0mm  
     2)  wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50MPa dla klasy „50"  

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCI  lub  150  
cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny  być spełnione jednocześnie warunki:   
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
-  łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi, odprysków  
kruszywa      itp.  nie  powinna  przekraczać  5%  masy  próbek  nie zamrażanych,  
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno  być 
większe niż 20%,  

   - nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%,  
-  ścieralność,  sprawdzana  na  tarczy  Boehmego,  określona  stratą  wysokości,  nie powinna  
przekraczać wartości 3,5mm, dla klasy „50",  
-  szorstkość,  określona  wskaźnikiem  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)  powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  
-  wygląd  zewnętrzny:  powierzchnie  elementów  nie  powinny  mieć  rys,  pęknięć  i ubytków  betonu,  
krawędzie  elementów  powinny  być  równe,  a  tekstura  i  kolor powierzchni  licowej  powinny  być  
jednorodne.  Dopuszczalne  wady  wyglądy zewnętrznego  i  uszkodzenia  powierzchni  nie  powinny  
przekraczać  wartości podanych w tablicy 1.  
(Uwaga:  Naloty  wapienne  -  wykwity  w  postaci  białych  plam  -  powstają  w  wyniku naturalnych  
procesów  fizykochemicznych  występujących  w  betonie  podczas  jego wiązania i twardnienia; naloty 
te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
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Woda  
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1" i 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18].  

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST„Wymagania ogólne" .  
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie.  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z  tarczą).  
Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" .  
Transport materiałów  
Transport betonowej kostki brukowej  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.  Kostki  w  trakcie 
transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako  środki  
transportu  wewnątrzzakładowego  kostek  na  środki  transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do  załadunku  palet  na  środki  transportu  można  
wykorzystywać  również  dźwigi samochodowe.  Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  
stalowymi  lub  plastikowymi, zabezpieczającymi  kostki  przed  uszkodzeniem  w  czasie  transportu.  
Na  jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby  
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masa  palety  z  kostkami  wynosiła  od  1200kg  do  1700kg.  Pożądane  jest,  aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku.  
Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w  kierunku  jazdy.  Krawężniki  i  
obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu. Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas  
transportu  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem.  
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Szczegóły wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej:  
Podłoże i koryto.  
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzanie,  jednorodne  i  nośne  oraz zabezpieczone  przed  
nadmiernym  zawilgoceniem  i  ujemnymi  skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z projektowanymi 
spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  

 
Konstrukcja nawierzchni.  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Konstrukcja 
nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki  brukowej  na  podsypce  
piaskowej  rozścielonej  bezpośrednio  na  podłożu  z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP 
> 35  Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem podbudowy,  
podsypki  cementowo-piaskowej  i  wypełnieniem  spoin  piaskiem, obejmują:  
  - wykonanie podbudowy,  
  - wykonanie obramowania nawierzchni  
  - przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
  - ułożenie kostek z ubiciem,  
  - wypełnienie piaskiem  szczelin,  
  - pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
 
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.         
 
Podsypkę  cementowo-piaskową  stosuje  się  z  zasady  przy  występowaniu podbudowy  pod  
nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
  - współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35  
  - wytrzymałości na ścisk. nie mniejszej niż R 7  =10MPa,R 28  =14MPa  
W  praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie  
nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli  podsypka  
jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po zawałowaniu  nawierzchni  należy  ją  
polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20m. Całkowite  ubicie  nawierzchni  
i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce.  
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Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń  ich  układania  powinny  być  
zgodne  z  dokumentacją  projektową,  a  w przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca  
przedkłada  odpowiednie propozycje  do  zaakceptowania  Inspektorowi  nadzoru.  Przed  ostatecznym  
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,  Inspektor może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1m 2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.     
 
Warunki atmosferyczne.  
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się wykonywać  przy  
temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  +5°C.  Dopuszcza  się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C  do  +5°C,  przy  czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  
są  przymrozki  kostkę  należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.).  
Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  zaleca  się  wykonywać  w  dodatnich temperaturach 
otoczenia.  
 
Ułożenie nawierzchni z kostek.  
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej  samej  partii  materiału,  w  
której  niedopuszczalne  są  różne  odcienie  wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  
powierzchniach,  zwłaszcza skomplikowanych  pod  względem    kształtu    lub  wymagających    
kompozycji kolorystycznej    układanych  deseni  oraz    różnych  wymiarów  i  kształtów  kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę  układa  się  około  1,5cm  wyżej  od  
projektowanej  niwelety,  ponieważ  po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np. studzienek,  
włazów  itp.)  powinna  trwale  wystawać  od  3mm  do  5mm  powyżej powierzchni  tych  urządzeń  
oraz  od  3mm  do  10mm  powyżej  korytek  ściekowych (ścieków).  
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można używać  elementy  
kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  
równe  i  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć  
prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem  nawierzchni  na  podsypce piaskowej  w  celu  
wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed dalszym  wznowieniem  robót,  
prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką.  
 
Ubicie nawierzchni z kostek.  
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe  mogą  być  
zlikwidowane  przez  ubijanie  w  kierunku  wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
 
Spoiny.  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm.  
Po  ułożeniu  kostek,  spoiny  należy  wypełnić  piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na 
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny  na  sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą  -  
wmieceniu  papki  piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  
wypełnionymi  piaskiem  można oddać do  użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
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6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  
Badania przed przystąpieniem do układania betonowej kostki  brukowej.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:   
a)  w zakresie betonowej kostki brukowej aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub krajową  
deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech charakterystycznych  kostek,  w  
przypadku  żądania  ich  przez  Inspektora  wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
kostek      
b)    w  zakresie  innych  materiałów  sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych materiałów 
prefabrykowanych ( obrzeży)  
-  ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody  itp.  określone  w  normach, które 
budzą wątpliwości Inspektora.  
 
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  do akceptacji.  
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostka obmiarowa. Jednostką  obmiarową  jest  m 2 (metr  kwadratowy)  wykonanej    nawierzchni  
z betonowej kostki brukowej.  

 
8. Odbiór robót budowlanych.  

Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych." Roboty uznaje się  za  wykonane  
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  
pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Roboty  związane  z  wykonaniem  podsypki  należą  do  robót  ulegających  zakryciu. Zasady ich 
odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne".  
Odbiory robót związanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem:  

   a)  odbiór techniczny częściowy:  
- koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunięciu humusu,  
-  podłoże gruntowe w korycie,  
-  warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie,  
-  dolnej warstwy z kruszyw naturalnych,  
-  górnej warstwy z kruszyw naturalnych,  
-  krawężników i obrzeży betonowych   

 
Wymogi i tolerancje wykonania robót chodnika :     
-  podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie winny spełniać wymogi PN- S-06102,  
-  wszystkie  roboty  ziemne  związane  z  niwelacją  i  ukształtowaniem  terenu  należy prowadzić z 
normą PN-S-02205,  
-  podłoże gruntowe w korycie zagęścić do I s   0,98,  
-  dla nasypów pod chodniki minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi I s   0,98 w/g  
normalnej próby Proctora,  
-  nasyp  w  korycie  zagęszczać  mechanicznie.  Zagęszczenie  nasypu  kontrolować zgodnie  z  
wymogami  normy  PN–84/B  04481.  Zagęszczenie  każdej  warstwy nasypu    winno  być  odebrane  
przez  geotechnika  z  udokumentowaniem  w dzienniku budowy.  
 
Podczas robót ziemnych związanych z budową nawierzchni należy kontrolować rodzaj gruntów 
występujących w podłożu. W miejscu występowania luźnych nasypów należy wymienić grunt na 
pospółkę do stropu gruntu nośnego lub wbudować geowłókninę. W rejonie sieci uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.  

 
9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  
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Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  

 
9. Dokumenty odniesienia.   

SIWZ  
Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy  Zamawiającym a Wykonawcą 
wraz z harmonogramem robót.  
Normy związane:  
-  PN-B-04101Materiały  kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  
-  PN-B-04102 Materiały  kamienne. Oznaczanie  mrozoodporności  metodą bezpośrednią  
-  PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  
-  PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
-  PN-B-04115 Materiały   kamienne. Oznaczanie wytrzymałości   kamienia na uderzenie (zwięzłości)  
-  PN-B –06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
-  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego   
-  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,   wymagania i ocena zgodności  
-  PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   
-  PN-S-06100   Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  z    kostki  kamiennej. Warunki techniczne  
- PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze  
-  BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
-  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
-  BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe   
-  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
-  BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
-  BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
-  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do    nawierzchni drogowych  
-  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
-  PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  
-  PN-B-19701:1997 Cement. Cement   powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności   
-  PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

          -  inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru  
          - katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


